SPAF POLE CARAIBES

ninsi que Jo fourniture des consommables nécessaires 4 leur bon fo

Neltoynge des locaux et des vitres,
Exécution prestntions 2020

TABLEAU D'ENGAGEMENT SUR LE CHANTIER

PRESTATIONS ET PERIODICITES
Aéroport Pble Carafbes- Morne Mamlel - 97139 les Abymes

Surface au sol : A( 323,45 M)

Annexe 1 au Lot 4
Surfaces vitrées :

nctionnement

DDPAF/SPAF
ZONLS LIEUX DESIGNATION DES TRAVAUX FREQUENCE
SPAF POLE CARAIBES
Vidage des poubelles (espace de restauration) 3 Jours I semaine
Remplacement des sacs poubelles 1 jour/ semaine
Dépoussiérage des bureaux 1 jour/ semalne
Nettoyage des bureaux 6 jours / semaine
Nettoyage et désinfection téléphones 1 Jour I semalne
Nettoyage des circulations, couloirs, escaliers 6 Jours / semalne
A Lavage et/ou aspiration des sols |, 6 Jours / semalne

13 PIECES + COULOIR +
CUISINE +DOUCHE Nettoyer, désinfecter et désodoriser les toilettes et
Les lavabos

6 jours / semalne

Nettoyage des miroirs

1 Jour ! mols

Réapprovisionnement en papler hygiénique, essule-mains
Et savon liquide

hesoln

Nettoyage des portes

1 Jour/ mois

5 jours / semalne

Vidage des corbellles a papier

Nettoyage et désinfection du plan évier cuisine

2 jours / semaine

Lavage et/ou aspiration des sols (salle de formation)

2 jours / semalne

SALLE DE FORMATION +
Lavage du sol des vestiaires H/F

1 jour / semalne

B VESTIAIRES H / F
Dépoussiérage du haut des vestiaires H/F

1 Jour/ mols

L'entreprencur est censé avolr visité les leux, contrdlé
les surfnces et In nature des sols, s'6tre rendu compte
des diverses sujétions et difficultés d'exéention.
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