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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES

1-1 — Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des charges est un marché de travaux concernant la
rénovation de couverture du garage et du magasin habillement situés sur le site du Morne
Vergain — 97139 Abymes

1.2 — Lieu d’intervention
Morne Vergain — 97139 Abymes

1.3 — Décomposition du marché

Le marché n’est pas alloti. Il s’agit d’un marché - lot -unique.

1.4 — Intervenants

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement réalisées au service
administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Basse-Terre, jusqu'a ce que le
titulaire ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur 1'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.4.1 Pouvoir adjudicateur : préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe ou son
représentant — Préfecture de la région Guadeloupe — Rue Lardenoy — 97100 Basse-
Terre.

Représentation du pouvoir adjudicateur et forme de notifications

1.4.2 Représentation du pouvoir adjudicateur pour 1’exécution du marché.

Pour les besoins de l'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-apres sont
habilitées a représenter le RPA aupres du titulaire :

1.4.2.1 Le maitre d’oeuvre

Le pouvoir adjudicateur a recours a une maitrise d’ceuvre publique. Celle-ci sera assurée par le
service administratif et technique de la police nationale — pdle gestion des ressources matérielles
et financieres.
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Les travaux seront exécutés par I’entreprise retenue sous le contrdle de la maitrise d’ceuvre
(MOE) qui sera chargée de diriger, de controler et de faire respecter I’exécution des travaux et de
proposer leur réglement et leur réception.

1.4.2.2 Le représentant de la maitrise d’ouvrage

1). le chef du service administratif et technique de la police nationale pour assumer les fonctions
suivantes :

a) réception des communications du maitre d’ceuvre avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il
entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG-T) ;

b) réception de la lettre recommandée du maitre d’ceuvre signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG-T) ;

¢) réception de la demande de paiement transmise par le MOE (article 13.1 du CCAG-T) ;
d) proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture ;

e) suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

f) information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire.

2). Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant pour la signature et notification, en
tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché, des décisions
d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de
dispositions contractuelles (article 3.3 du CCAG-T).

1.4.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
fixées par les articles L2193-4 & 7 de I’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et des
articles R2193-1 a 8 du décret susvisé.

1.4.4 Intervenant technique
Sans Objet.

1.4.5 Coordonnateur SPS
Aucun coordonnateur SPS n’est obligatoire pour I’exécution de ce marché.

Le chantier étant soumis aux dispositions de la section 5 du décret n® 94-1159 du 26 décembre
1994 modifi¢, un Plan Particulier de Sécurité¢ et de Protection de la Santé (PPSPS) est requis.
L'entreprise retenue et ses sous-traitants éventuels seront tenus notamment de remettre au maitre
d'ceuvre un (PPPSPS).
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1.5 — Travaux intéressant la Défense — Obligation de discrétion

L’acces au site est soumis a des conditions particulieres.

1.6 — Controle des cotits de revient

Sans objet.

1.7 — Dispositions générales

1.7.1 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de Il'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire doit remettre au maitre de 1'ouvrage une attestation sur I'honneur
indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.

Conformément a I’article R2691-1 du décret susvis¢, la part minimale du nombre d’heures
nécessaires a 1’exécution du marché public qui doit étre effectuée par des jeunes de moins de 25
ans est fixée a 30 %.

1.7.2 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de 1'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que 1'administration lui communique
un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

1.7.3 Ordre de service
x  Emission d’ordres de service par le maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I’entrepreneur
avec copie au maitre d’ouvrage.

Tous les ordres de service sont datés, numérotés et signés par le maitre d’ceuvre dans les
conditions prévues au CCAG Travaux article 3.8.

Il existe 2 types d’ordre de service:
- ordres de service « techniques « (gestion technique du marché de travaux)
- ordres de service « de transmission » destinés a diffuser une décision du maitre d’ouvrage).
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1.7.4 Achevement de la mission de maitre d’oeuvre

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

ARTICLE 2. PRIX

2-1 — Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes — Travaux en régie

2.1.1 Les prix du marché

Sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution des travaux. Les prix sont
réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA). Ils sont établis en
considérant comme normale les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-apres tant
qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite Durée ou période de mesure
Vent 30 m par seconde
Pluie 32 mm par jour Pluie répétitive sur une période
de 7 jours consécutifs avec une
hauteur cumulée de

précipitation  supérieure  ou
¢gale a 100 mm durant cette

période.
Température Supérieure ou égale a + 30° |10 jours consécutifs ou selon
C avis technique de mise en

ceuvre.

Lieu de constatation LE RAIZET

2.1.2 Outre les facilités dont bénéficiera I’entreprise pour I’installation de ses chantiers, en
application du 7.4.1 ci-apres, le maitre de 1’ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

2.1.3 Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché sont réglés par application de la
décomposition détaillée du prix global forfaitaire.

Les soumissionnaires sont responsables des métrés qu’ils remettront dans leur offre a I’appui du
récapitulatif des observations du bureau de controle fourni a la visite des lieux. Aucune
réclamation sur les quantités ne sera admise.
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2.1.4 Sous-détail ou composition supplémentaire de prix

Sans objet.

2.1.5 Travaux en régie

Sans objet.

2.1.6 Les modalités de réglement des comptes du marché sont décrites ci-dessous :
L’entreprise qui serait bénéficiaire devra présenter :

e Une facture correspondante aux DPGF remis dans ses offres.
e e compte sera réglé suivant les dispositions des articles 13.1, 13.2.1 et 13.2.2 du
CCAGT.

2.1.7 Contrdle des demandes de paiement

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte en faisant
apparaitre le cas échéant les pénalités appliquées. Si des pénalités pour retard sont appliquées,
celles-ci font I’objet d’un décompte de pénalités spécifiques indiquant les montants journaliers,
le nombre de jours de retard et les dates d’échéance contractuelles retenues.

En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxe, leur montant TTC ainsi que le cas échéant les variations de prix établies HT et
TTC.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

2.1.8 Modalités de paiement des avances, acomptes, projet de décompte général et solde et
indemnités — Intéréts moratoires

Le point de départ du délai global de paiement des factures est la date est la date de mise en ligne
(portail dématérialisé¢) Chorus-pro.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre
formalité des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire et des éventuels sous-traitants payés
directement, au taux d’intérét légal en vigueur.

Lorsque le dépassement du délai n'est pas imputable a 1'administration, aucun intérét moratoire
n'est di au titulaire.

2-2 — Modalités de paiement direct

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG, pour les sous-traitants, le titulaire joint a la facture la
demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revétue de son acceptation. Cette somme
tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la TVA.
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Sont expressément désignés pour les réglements relatifs au présent marché :
Comme ordonnateur : le préfet de la région de la Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe

Comme comptable chargé du paiement: le directeur régional des finances publiques a Basse-
terre.

Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait 'objet d'une fiche de travaux
diment acceptée par le Maitre d'Ouvrage ne pourront donner lieu a rémunération
supplémentaire.

2-3 — Variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

2.3.1 Les prix sont des prix forfaitaires

2.3.2 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

2.3.3 Choix des index de référence

Index Intitulé de I’index

Lot Unique BT 34 Couverture

2.3.4 Modalités d’actualisation des prix

Les prix sont actualisables lorsque la durée d’exécution du marché est inférieure a 3 mois
(BT m-3).

2.3.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

2.3.6 Approvisionnements

Le titulaire du présent marché sera tenu de fournir du matériel neuf, revétu d'estampilles
nationales de conformité aux normes se référant a la couverture. Le matériel sera également en
conformité a la Iégislation européenne.

Le titulaire sera responsable de la gestion de son stock de matériel. Aucun emplacement n’est
prévu a cet effet sur le site d’intervention.
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2.3.7 Répartition des dépenses communes de chantier
Sans Objet.

A — Dépenses d’équipement de chantier

Le titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui
sont nécessaires a l'exécution des prestations faisant I'objet du marché dont il est titulaire.

B — Nettoyage de chantier — Evacuation des déblais
Pour le nettoyage du chantier :

e [’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
lI'exécution des travaux dont il est chargé ;

e [’entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
législation en vigueur et de leur évacuation.

e [’entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité, apres
simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de
faire intervenir aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’imposer des fréquences de nettoyage rapproché si le
besoin s’en fait sentir.

2-4 — Remise des factures et paiement

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte dont les données figurent sur le RIB joint par le titulaire.

Les factures seront transmises impérativement par la voie dématérialisée sur le portail
chorus.pro.

Les documents afférents au réglement du marché, devront ressortir obligatoirement les
informations suivantes :

Nom ou raison sociale et adresse compléte de 1’entreprise

Numéro de SIRET — RC — APE

Numéro de compte bancaire ou postal (13 chiffres avec clé RIB) avec IBAN
Numéro et date de la facture

Objet du présent marché avec ses références

Numéro du marché

Numéro de I’engagement juridique

Quantités, prix, montant HT, TVA et montant TTC
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ARTICLE 3. DELAI DE REALISATION - PENALITES

3-1 — Délai de réalisation
Le délai de réalisation est fixé a 3 mois répartis comme suit :
e | mois pour la période de préparation incluse

e 2 mois pour le délai d’exécution des travaux

3.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution sera fourni par I’entreprise titulaire du marché durant la
période de préparation.

3-2 — Prolongation des délais d’exécution
Application éventuelle de I’article 19.2 et sous-sections du CCAG/T.

3-3 — Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

3.3.1 Pénalités provisoires pour retard d’exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées entreprises par entreprises, en cas de retard dans
I'exécution des travaux, comparativement au calendrier d'exécution transmis et éventuellement
modifié.

A. Retard sur le délai d'exécution propre a I’entreprise concernée

Par dérogation, le titulaire subit la pénalité¢ journaliére décrite ci-apreés sur le montant de
I'ensemble du lot considéré dans les conditions prévues a l'article 14.1 du CCAG Travaux. La
fixation de la valeur du montant de la pénalité déroge au mode de calcul fixé au 1 alinéa de
l'article 14.1 du CCAG Travaux. Elle est fixée comme suit :

Marché simple Pénalité journaliere

X € HT ou % montant travaux 100,00 € HT

3.3.2 Pénalités diverses

Motifs Pénalité
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Absence ou retard préjudiciable a une réunion 50,00 € HT
de chantier

Non respect consigne de sécurité — PPSPS 50,00 € HT

Propreté du chantier 50,00 € HT

3-4 — Pénalités retenues autres que retard d’exécution

Les dispositions des 2°™ et 3™ alinéas de l'article 20 du CCAG s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution.

3.4.1 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Référence CCAG/T.

3.4.2 Documents fournis apres exécution

Fiches techniques des matériels et D.I.U.O

3.4.3 Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations au terme du délai de la période de
préparation, le titulaire encourt une retenue journaliere fixée a 50,00 €.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité définitive, si I’une des deux conditions
suivantes est remplie :

e Le titulaire n'a pas achevé l'ensemble de ses obligations au terme du délai de la
période de préparation ;

e Le titulaire, bien qu'ayant achevé I'ensemble de ses obligations au terme du délai de la
période de préparation, a provoqué des retards dans le déroulement des obligations des
autres lots.

3.4.4 Rendez-vous de chantier

Une réunion ponctuelle lors de la visite préalable au démarrage de chantier sera programmée par
le maitre d’ceuvre.

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier qui sont fixés par le maitre d’ceuvre sont obligatoires. Le
représentant du pouvoir adjudicateur (le service administratif et technique de la police nationale)
assistera a I’ensemble de ces réunions.

En cas de retard ou d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable par dérogation a l'article 20 du CCAG/T, une pénalité de 50,00 € :
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ARTICLE 4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4-1 — Retenue de garantie

Sans objet.

4-2 — Avances

Sans objet.

ARTICLE 5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

5-1 — Provenance des matériaux et produits

Les CCTP fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les picces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de 1'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas ou les CCTP feraient référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou
autre), le titulaire du marché pourra proposer au maitre de I’ouvrage des produits qui bénéficient
de modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de Union européenne, qu’il estime
équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités. Le titulaire du marché devra alors
apporter au maitre de I’ouvrage les ¢léments de preuve qui sont nécessaires a 1’appréciation de
I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise
ou la marque de qualité frangaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

En complément a ’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de 1’ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

5-2 — Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emprunt

Sans objet.
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5-3 — Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

5.3.1 Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

5.3.2 Les CCTP précisent quels matériaux, produits et composants de construction font 1'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes

Des vérifications seront effectuées sur le chantier par le maitre d’ceuvre.

5-4 — Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I’ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 6. IMPLANTATION DES OUVRAGES

6-1 — Piquetage général

Sans objet.

6-2 — Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

6-3 — Modalités d’intervention
Les horaires sont les suivants :

Du lundi au vendredi : de 7h 00 a 17 h 00.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7-1 — Période de préparation — Programme d’exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation d’un mois.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du SATPN :

* FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs ;
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*  Préparation de la réunion préalable au démarrage du chantier ;

Par les soins des entrepreneurs :

*  Le planning prévisionnel des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

» Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifi¢.

Cette obligation est applicable a chaque sous-traitant.

Les PPSPS doivent étre remis au mandataire dans un délai de 7 jours a compter du début de la
période de préparation.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre. Un
ordre de service sera transmis au titulaire du marché.

7-2 — Etudes d’exécution des ouvrages

Sans objet.

7-3 — Echantillons — Notices techniques — Procés-verbal d’agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-
verbaux d'agrément demandé€s par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

7-4 — Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Outre 1'application des articles 31 a 34 du CCAG/T et des dispositions générales du CCTP, le
titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

7.4.1 Installation des chantiers de 1’entreprise.

Sans objet.

7.4.2 Lieux de dépot des déblais en excédent.

L’entreprise gérera ces déchets (évacuation tous les soirs).

7.4.3 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS).

- Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la 101 n°93-1418 du 31 décembre 1993.

7.4.4 Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Sans objet.
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7.4.5 Maintien des communications de 1’écoulement des eaux

Aucune stipulation particuliére.

7.4.6 Démolition des constructions

Aucune stipulation particuliére.

7.4.7 Emplois explosifs et engins explosifs de guerre

Il n’est pas prévu d’emploi d’explosif.

7.4.8 Dégradations causées aux voies publiques

Aucune stipulation particuliére.

7.4.9 Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

Si le marché est résilié par application des articles 46 du CCAG/T, le maitre d’ceuvre a la garde
des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées par l'entrepreneur défaillant, et ce
jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

7-5 — Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Les modalités d'exécutions visées a l'article 7-3 du présent CCAP tiennent compte de ces
sujétions.

ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8-1 — Essais et controles des ouvrages en cours des travaux

Sans objet.

8-2 — Réception

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG;

La réception a lieu a I'achévement des travaux et de la mise en service du matériel ;

La non fourniture du DOE entraine réception sous réserve.

8.2.1 Réceptions partielles
Sans Objet.

8-3 — Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4 — Mise a disposition de certains ouvrages ou partie d’ouvrages

Sans objet.

8-5 — Documents fournies apreés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, en 3 exemplaires dont un reproductible sur support
informatique® :

e le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

e les plans et autres documents conformes a 1'exécution, pliés au format normalisé A4 ;

*Constitution du reproductible (sur clef USB) :

Les documents textes seront fournis sous format informatique, utilisant les logiciels courants
de bureautique (Word, Excel, Acrobat Reader) pour PC. A défaut, un reproductible papier de
bonne qualité pourra étre acceptée ;

Les documents graphiques seront saisis sous Autocad version 2004 (ou antérieur) pour
utilisation sur PC. La saisie sera faite de telle maniére a pouvoir opérer sur les documents
toute modification d'échelle et toute superposition de plans ou couches graphiques.

8-6 — Délais de garantie
Les clauses du CCAG sont applicables, compte tenu de la stipulation suivante :

e [ec délai de garantie des ouvrages court jusqu'a I'expiration du délai de garantie généré par la
derniére réception permettant I'établissement du décompte final du marché ;

e [e titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations
pendant un délai de 1 an a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de 1'ouvrage, toutes les réparations nécessaires et a remplacer gratuitement
toute piece défectueuse dans le délai de 2 jours maximum a compter de la demande écrite du
maitre de 1’ouvrage, que la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des
matériels et matériaux, aux conditions d'exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

En cas d'urgence, le titulaire s'engage a intervenir dans un délai de 1 journée !

Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
l'utilisateur.

8-7 — Garanties particuliéres

8.7.1 Garantie particuliére d’étanchéité

Sans objet.

8.7.2 Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.
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8.7.3 Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

8.7.4 Garantie particuliére de fonctionnement d’installation de haute technicité

Sans objet.

8.7.5 Autre(s) garantie(s) particuliére(s)
Sans objet.

ARTICLE 9. RESILIATION

Dans 1'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le pouvoir adjudicateur des documents nécessaires complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal. Dans ces conditions, la décision du pouvoir adjudicataire est nécessaire.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis au chapitre VI du CCAG/T,
I’inexactitude des renseignements prévus par la réglementation en vigueur peut entrainer, sans
mise en demeure préalable, la résiliation du marché par décision du pouvoir adjudicateur, aux
frais et risques du déclarant.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application des articles
45 et 46 du CCAG/T.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises
au maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG/T :

CCAP 3-4 déroge a l'article  11.7 du CCAG
CCAP 4-3.1  déroge al'article  14.1 du CCAG
CCAP 4-44  déroge al'article 20 du CCAG

CCAP 5-1 déroge a l'article ~ 4-2 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article  28.1 du CCAG
CCAP 9-2.1  déroge aux articles 41.1 a41.3 du CCAG
CCAP9 déroge aux articles 45 et 46 du CCAG
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b) CCGT travaux publics
Sans objet.

¢) Normes francaises homologuées
Sans objet.

d) Autres normes
Sans objet.
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